Ремонт токарно-карусельного станка 1А512МФЗ.
Авансирование отсутствует. Расчет по фактически выполненному объему согласно актов выполненных работ в течение 3 месяцев после подписания актов выполненных работ. Возможно предоставление заказчиком давальческих материалов и запчастей. Подрядчик обязуется не привлекать для выполнения по настоящему договору субподрядчиков. 
